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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества 

муниципального образования Новороссийский сельсовет – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения,  расположенные в с. Новороссийское, д. Герасимово, д. Летник, д. Березовка, д. Лукьяновка
	Республика Хакасия, Алтайский район, с. Новороссийское                             
	                            «___»____________2015  года


Администрация Новороссийского сельсовета, действующая на основании  Свидетельства о государственной регистрации №1061901001887 от 26.01.2006 г., выдан МИФНС №1 по Республике Хакасия, устанавливающего полномочия органа на подписание настоящего Соглашения в лице главы Новороссийского сельсовета Абариновой Ольги Викторовны, действующей  на основании Устава утверждённого Советом депутатов муниципального образования Новороссийского сельсовета № 22 от 09.01.2006 г именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и,

_____________________________________________________________________  индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие
_____________________________________________________________________
                         без образования юридического лица по договору простого товарищества
_____________________________________________________________________
           договору о совместной деятельности) два или более юридических лица - указать нужное
в лице _______________________________________________________________,
                                                       должность, ф.и.о. уполномоченного лица
действующего на основании ____________________________________________
                    наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица
_____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны,
именуемые также Сторонами, в соответствии с ______________________________
протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента о заключении
_______________________________________________________________________
                                  настоящего Соглашения без проведения конкурса - указать нужное
_______________________________________________________________________

от "__" _______ 20__ г. N __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет создать, реконструировать, модернизировать, выполнять текущие и капитальные ремонты недвижимого и движимого имущества, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее объект Соглашения) право собственности, на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, передачу, распределение холодной (питьевой) воды, с использованием объекта Соглашения, а Концедент    обязуется     предоставить Концессионеру на срок установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
2. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения является следующее имущество: 
	№

п/п 
	Наименование
	Адрес (местоположение) 

	 

	1.
	Здание насосной 1
	с. Новороссийское

	2.
	Здание насосной 2
	с. Новороссийское

	3.
	Водопроводные сети 
	с. Новороссийское

	4.
	Скважина № 519
	с. Новороссийское

	5.
	Скважина № 4-265 
	с. Новороссийское

	6.
	Накопительная емкость
	с. Новороссийское

	7.
	Водопроводные сети
	д. Герасимово

	8.
	Водонапорная башня
	д. Герасимово

	9.
	Подземное помещение для установки насосного оборудования
	д. Герасимово

	10.
	Скважина № 311
	д. Герасимово

	11.
	Водопроводные сети
	д. Летник

	12.
	Здание насосной
	южная окраина д. Летник

	13.
	Здание с накопительной емкостью
	д. Летник

	14.
	Башня «Рожновского»
	Д. Летник

	15.
	Скважина № 603
	южная окраина д. Летник

	16.
	Водопроводные сети
	д. Березовка

	17.
	Водонапорная башня
	д. Березовка

	18.
	Подземное помещение для установки насосного оборудования
	д. Березовка

	19.
	Скважина № 2945
	северная окраина д. Березовка

	20.
	Здание насосной
	д. Лукьяновка

	21.
	Водопроводные сети
	д. Лукьяновка

	22.
	Накопительная емкость
	д. Лукьяновка

	23.
	Скважина № 112
	В 0,25 км. на юго-запад от юго-западной окраины д. Лукьяновка


В состав Объекта Соглашения входит недвижимое и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и образующее единое целое с Объектом данного соглашения и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением. 

2.1. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности.  Концедент гарантирует, что Объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект. 

2.2. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество (приложение № 1 к настоящему Соглашению), являющееся Объектом данного Соглашения не позднее 5 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав Объектов данного Соглашения осуществляется по подписываемому сторонами Концессионного соглашения акту приема-передачи имущества, содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии, балансовой и остаточной стоимости, передаваемого Объекта и подписываемому Сторонами (приложение N 2 к настоящему Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче имущества, входящего с состав данного Соглашения считается исполненной после принятия Объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню (приложение N 3 к настоящему Соглашению) документы, относящиеся к Объекту данного Соглашения.
Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания  указанного  документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего  пункта.

2.3. Выявленное  при  передаче  Концессионеру  несоответствие   показателей   объекта Соглашения,  объектов   недвижимого   имущества,   входящих   в   состав   объекта Соглашения,  технико-экономическим   показателям,   установленным   в   решении Концедента  о  заключении  настоящего   Соглашения,   является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для расторжения в судебном порядке. 

2.4. У Концессионера возникает право владения и пользования Объектами концессионного соглашения, с момента передачи и до окончания срока действия Концессионного соглашения. 

Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.5. Состав Объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого имущества, и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения) и его описание приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации обременения права собственности Концедента на Объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения в течение 60 дней со дня подписания настоящего Соглашения. При этом Концедент обязуется предоставить Концессионеру комплект документов, необходимых ему в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» для осуществления государственной регистрации обременения права собственности Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения.

2.7. Государственная регистрация прав, осуществляется за счет средств Концессионера.

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта настоящего Соглашения с момента подписания передаточного акта несет Концессионер. 

3. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения
3.1. Создание, реконструкция (модернизация), выполнение текущего и капитального ремонта Объекта Соглашения, состав и описание которого установлено в приложении № 1 к настоящему Соглашению, осуществляется с момента заключения настоящего Соглашения.

3.2. В рамках реконструкции и модернизации Объекта Соглашения, Концессионер обязан обеспечить в отношении имущества мероприятия (приложение № 5 к настоящему Соглашению) по его модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а также ввести в эксплуатацию Объекты Соглашения в соответствии с Концессионным соглашением в порядке установленном законодательством Российской Федерации в следующие сроки:

3.2.1 Сети водоснабжения расположенные в (с. Новороссийское) ежегодно в рамках мероприятий по капитальному ремонту до 2016 года;

3.2.2. Сети водоснабжения расположенные в (д. Герасимово) ежегодно в рамках мероприятий по капитальному ремонту до 2017 года;

3.2.3. Сети водоснабжения расположенные в (д. Летник) ежегодно в рамках мероприятий по капитальному ремонту до 2018 года;

3.2.4. Сети водоснабжения расположенные в (д. Лукьяновка) ежегодно в рамках мероприятий по капитальному ремонту до 2019 года;

3.2.5. Сети водоснабжения расположенные в (д. Березовка) ежегодно в рамках мероприятий по капитальному ремонту до 2020 года;

3.2.6. Кольцо, колодец по адресу: Республика Хакасия, (д. Герасимово) – в срок не превышающий 2017 год;

3.2.7. Замена башни «Рожновского» по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район (д. Герасимово, д. Березовка) – в срок не превышающий 2024 год;

3.2.8. Замена емкости по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район (д. Лукьяновка, д. Летник, с. Новороссийское 3 шт.) – в срок не превышающий 2024 год;
3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по исполнению настоящего Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

3.4. Реконструкция (модернизация) должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечить непрерывную эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Соглашении.

3.5. Концессионер обязан за свой  счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию необходимую для реконструкции, (создания) текущего и капитального ремонта Объекта Соглашения.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

3.6. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения в объеме не менее 6229670 (шесть миллионов двести двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей до полного исполнения обязательств, в соответствии с Конкурсной документацией, настоящим Концессионным соглашением и утвержденной в соответствии с действующим законодательством Инвестиционной программой. 

3.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по исполнению настоящего Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

3.8. Концедент вправе принимать на себя расходы на реконструкцию и модернизацию объектов соглашения в объемах и формах, включенных в бюджет муниципального образования Новороссийский сельсовет, в республиканские и федеральные программы по реконструкции (модернизации) и развитию объектов водоснабжения, расположенные в с. Новороссийское, д. Герасимово, д. Летник, д. Березовка, д. Лукьяновка. 
3.9. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по исполнению данного Соглашения в части несоответствия его требованиям действующего законодательства и данного Соглашения.

3.10. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным исполнение данного Соглашения в части создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, а также в случае обнаружения Концессионером обстоятельств, делающих невозможным или нецелесообразным исполнения мероприятий, установленных приложением № 5 к настоящему Соглашению, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.11. Концессионер обязан ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.12. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)   Объекта Соглашения немедленно после передачи Объекта настоящего Соглашения.

3.13. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию Объекта     Соглашения в сроки, установленные пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения.   

Срок реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения не должен превышать 9 лет 6 месяцев. 

3.14. Завершение Концессионером работ по исполнению настоящего   Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документа (актами КС-2, КС-3, актом ввода в эксплуатацию) об исполнении Концессионером своих обязательств по данному Соглашению по мере выполнения обязательств.

4. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
4.1. Договор аренды на земельные участки: 

- Земельные участки для здания насосной, расположенные в с. Новороссийское, д. Летник, д. Лукьянова
- Земельные участки для сетей водоснабжения, расположенные в с. Новороссийское, д. Герасимово, д. Летник, д. Березовка, д. Лукьяновка;

- Земельные участки для подземного помещения с установкой насосного оборудования, расположенные в д. Герасимово, д. Березовка;
- Земельные участки для водонапорных башен, расположенные в д. Герасимово, д. Березовка, д. Летник.
будет заключен с Концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней после проведения государственного кадастрового учета земельного участка.  

Указанными земельными участками Концедент распоряжается в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Описание земельных участков, местоположение, площадь, описание границ, содержатся в приложении N 4 к настоящему Соглашению.

4.4. Арендная плата за переданные земельные участки, устанавливается на основании Решения Совета депутатов сельсовета об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности сельсоветов в размере _________________________________________ за период с "__" _________ 20__ г.                        по "__" _________ 20__ г., а на земельный участок, на который не разграничена государственная собственность определять размер арендной платы согласно Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.01.2008 №05.

4.5. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок настоящего Соглашения, подлежат государственной   регистрации в установленном законодательством Российской Федерации  порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. Государственная   регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

4.6. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельного участка.

4.7. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

4.8. Концессионер вправе с согласия Концедента, возводить на   арендуемых земельных участках, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

5. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру
5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектами настоящего Соглашения. 

5.2. Концессионер обязан использовать входящее в состав Объекта данного Соглашения имущество в установленном настоящим Соглашением   порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

5.3. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном   состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести    расходы на содержание Объекта Соглашения, в том числе расходы по оплате коммунальных и иных услуг в соответствии с действующими тарифами, для чего заключить договоры с организациями, оказывающими такие услуги.       

5.4. Концессионер не имеет право передавать объект Соглашения в пользование   третьим лицам.
5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

5.6. Переход прав и обязанностей Концессионера в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. 

5.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.8. Движимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером, а также недвижимое имущество, созданное Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением и не являющееся Объектом Соглашения, являются собственностью Концессионера.

Недвижимое имущество, созданное Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением и не являющееся Объектом Соглашения, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит. 

5.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.  

5.10. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

5.11. В процессе капитального ремонта и реконструкции (модернизации) может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по Соглашению, с заменой его на реконструированное (модернизированное) имущество, о чем Концессионер обязан письменно информировать Концедента с приложением документов для приема имущества в муниципальную собственность.  

Имущество созданное или приобретенное Концессионером в результате исполнения настоящего Соглашения принимается в муниципальную собственность на основании представленных Концессионером документов и включается в Концессионное соглашение.  

5.12. Для своевременного внесения изменений в Реестр муниципального имущества, в случае выбытия (списания) имущества Концессионер обязан предоставить Концеденту, документы, подтверждающие необходимость списания имущества, технические и стоимостные характеристики имущества, при этом: списание движимого и недвижимого имущества являющегося предметом настоящего Соглашения может быть осуществлено Концессионером на основании акта технического состояния, подготовленного им и утвержденного Концедентом;

5.13. Концессионер обязан в недельный срок после утверждения годового  бухгалтерского баланса представлять Концеденту отчетность о состоянии и результатах использования имущества.   

5.14. Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении Объектов настоящего Соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру в рамках настоящего Соглашения имущества не допускается.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в течение 30 дней с момента прекращения срока действия Соглашения. 

Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии, установленном Концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и не должен быть обременен правами третьих лиц.   

6.2. Передача Концессионером Концеденту Объектов настоящего   Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи подписываемому Сторонами.

6.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.
6.4. Концедент вправе отказаться от подписания Акта приёма-передачи в случае неисправности или отсутствия передаваемого оборудования.  

6.4. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 6.2 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче  Объектов, указанных в настоящем Соглашении, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных Объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на  владение и  пользование этими Объектами.

6.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

6.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет средств Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности

по настоящему Соглашению

7.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием Объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в границах Муниципального образования Новороссийский сельсовет (далее – территория обслуживания), и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

7.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента, осуществлять   деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, за пределами территории обслуживания. При этом Концессионер обязан осуществлять   указанную деятельность на территории обслуживания в первоочередном порядке.

7.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.5. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента передачи ему имущества, входящего в состав настоящего Соглашения и до окончания срока,  указанного в разделе 8 настоящего Соглашения.

7.6. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом  1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При  этом   Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

7.7. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные  федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,   нормативными правовыми актами органов  местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

7.8. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в   пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам)  и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
7.9. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению застройщиков к принадлежавшим этой    организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с    предоставленными техническими условиями.
8. Сроки по настоящему Соглашению

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 10 лет.

8.2. Срок создания, модернизации, реконструкции, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объектов входящих в состав Соглашения указан в п.3.2 настоящего Соглашения.

Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Соглашения. 

8.3. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения в течение 30 дней с момента прекращения срока действия настоящего Соглашения. 

8.4. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения 10 лет.
9. Плата по Соглашению

9.1. Данное Соглашения заключается без установления концессионной платы.

10. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.   

Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его  имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером   условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта Соглашения, установленным Соглашением технико-экономическим показателям  в соответствии с планом мероприятий по реконструкции и модернизации объекта Соглашения, использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 8 Соглашения путем:

10.2.1. выборочных проверок исполнения Концессионером обязательств по реконструкции (модернизации, замене) и эксплуатации Объекта Соглашения; 

10.2.2. проверок мер по устранению недостатков и нарушений, а так же несоответствие требований к реконструкции (модернизации, замене) и эксплуатации Объекта Соглашения.

Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствовать при проведении любой проверки на местах путем направления Концессионеру предварительного уведомления (с информацией о времени, месте, сроках проведения проверки, а так же лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 7 календарных дней до начала проверки.

По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки. В случае отказа Концессионера от подписания акта, акт подписывается Концедентом и направляется Концессионеру. 

10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных    органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением  Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, включая информацию конфиденциального характера или являющуюся коммерческой тайной.

10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.   

10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, если его действия не противоречат законодательству Российской Федерации и Концессионному Соглашению..

10.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за    деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений. 

10.8. Стороны обязаны в течение 10 календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, подписать документ об исполнении указанных обязательств.

10.9. Стороны обязаны своевременно (не реже одного раза в год) предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 10 календарных дней или иной разумный срок согласованный сторонами. 

11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером   требований, указанных в пункте 11.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции, модернизации, замене, созданию Объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи Объекта Соглашения Концеденту.

11.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет муниципального образования Новороссийский сельсовет неустойку  в  случае  неисполнения или   ненадлежащего   исполнения  Концессионером обязательств установленных пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств в размере, предусмотренном ст.395 ГК РФ. 

11.7. Концессионер обязан предоставить один из следующих видов обеспечения: предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Обеспечение предоставляется сроком на 1 год с последующей ежегодной пролонгацией до окончания срока исполнения обязательств. 

Размер обеспечения обязательств по Концессионному соглашению составляет исходя из годового объема инвестиций -  519164 (пятьсот девятнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля.
11.8. Концессионер обязан представить обеспечение обязательств по концессионному соглашению в течение 30 календарных дней с момента подписания Концессионного соглашения.    

11.9. Концессионер вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением Концедента в случае, когда нарушение Концедентом своих  обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

12. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения   последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы,  послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять все возможные меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

13. Изменение Соглашения

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

13.2. Стороны изменяют условия Соглашения в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам по оплате товаров, работ и услуг.  

К существенным изменениям обстоятельств, стороны также относят обстоятельства указанные в п.3.10 настоящего соглашения. 

13.3. Стороны изменяют Соглашение в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, и Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, не предоставляет потребителям товары, работы и услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам).  

13.4. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.    

13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 

Другая Сторона в течение 10 календарных дней с даты получения   указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

13.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной   из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.7. Концессионер не имеет право передавать третьим  лицам свои   права   и   обязанности   по   настоящему   Соглашению.
14. Прекращение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение настоящим Соглашением сроков реконструкции (модернизации)  объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка распоряжения Объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента; 

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг холодного водоснабжения, в том  числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
14.4. К существенным нарушениям  Концедентом условий настоящего Соглашения относится     неисполнение     или     ненадлежащее      исполнение      Концедентом обязательств, установленных разделом 1, 8 настоящего  Соглашения.
14.5. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения  по вине Концессионера на основании решения суда, расходы Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением, возмещению не подлежат.

14.6. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Концессионного соглашения.

14.7. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, возмещение происходит по соглашению о возмещении расходов, заключаемому в срок не позднее 30 дней с момента расторжения Концессионного соглашения. Расходы возмещаются в течение 2-х лет с момента заключения соответствующего соглашения. Размер возмещения определяется расчетным путем с приложением документального обоснования суммы возмещения.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 5 рабочих дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

15.3. В случае недостижения Сторонами согласия, споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Размещение информации

16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих   государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на сайте муниципального образования Новороссийский сельсовет и в газете «Сельская правда».

17. Заключительные положения

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 календарных дней с даты данного изменения.

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон данного Соглашения, третий экземпляр в органы государственной регистрации прав. 

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой   частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются  уполномоченными представителями Сторон.

К настоящему соглашению прилагаются:

Приложение № 1. Объекты концессионного соглашения – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения (перечень объектов недвижимого и движимого имущества, технологически связанного с недвижимым имуществом).  

Приложение № 2. Акты приема-передачи муниципального имущества.

Приложение № 3. Перечень передаваемых документов на имущество (в том числе копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента).

Приложение № 4. Описание земельных участков, местоположение, площадь, описание границ.
Приложение № 5. План мероприятий по реконструкции, модернизации Объекта Соглашения и сроки их выполнения. 
 Приложение № 6. Долгосрочные параметры тарифного регулирования. 

18. Адреса и реквизиты Сторон
8.1. Концедент: 655665, Россия, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Новороссий
ское, ул. Щетинкина д.7 ИНН 1904004755,  КПП 190401001, ОГРН 1061901001887, факс 8(39041) 2-31-34, т.8(39041) 2-31-34, т.8(39041) 2-31-39. 

18.2. Концессионер: __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон: 

«Концедент»                                                          «Концессионер» 

Глава Новороссийского сельсовета                     
М.П.                                                                        М.П.
Приложение № 1. 

к соглашению №___ 

от «___» ____________ 2015                                                                                                               
Объекты концессионного соглашения
Имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы холодного водоснабжения (недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением)

	№п/п
	Наименование объекта
	Протяженность(км), примечание 
	Инвентарный №
	Кол-во, шт 
	Год ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб. 

На 01.09.2014 г.

	1
	Водопровод «Опорное»
	3,1
	11010300001
	1
	1982(кап.ремонт 2013г. 1,3км)
	1 625 554
	-

	2
	Водопроводные сети с. Новороссийское ул. Щетинкина 
	0,8
	11010300002
	1
	1975
	21 000
	-

	3
	Водопроводные сети с. Новороссийское ул. Мира
	0,8
	11010300003
	1
	1967
	63 000
	-

	4
	Водопроводные сети с. Новороссийское ул. Тр. резервов
	0,7
	11010300004
	1
	1965
	50 000
	-

	5
	Водопроводные сети с. Новороссийское ул. Титова
	0,38
	11010300005
	1
	1967
	50 000
	-

	6
	Водопроводные сети с. Новороссийское ул. Луговая
	0,4
	11010300006
	1
	1986
	50 000
	-

	7
	Водопроводные сети с. Новороссийское ул. Молодежная
	0,38
	11010300007
	1
	1986
	50 000
	-

	8
	Водопроводные сети с. Новороссийское ул. Советская
	0,9
	11010300008
	1
	1968
	50 000
	-

	9
	Водопроводные сети с. Новороссийское ул. Глазко
	0,7
	11010300009
	1
	1968
	50 000
	-

	10
	Водопроводные сети д. Герасимово ул. Комсомольская
	0,9
	11010300010
	1
	1986
	39 000
	-

	11
	Водопроводные сети д.Герасимово ул. Партизанская
	0,5
	11010300011
	1
	1983
	44 000
	-

	12
	Водопроводные сети д.Герасимово ул. Новая
	0,4
	Забаланс.
	1
	1982
	-
	-

	13
	Водопроводные сети д. Летник ул. Молодежная
	1,35
	11010300012
	1
	1987
	68 000
	-

	14
	Водопроводные сети д.Летник ул. Зеленая
	0,3
	11010300013
	1
	1967
	54 000
	-

	15
	Водопроводные сети д.Летник ул. Рабочая
	0,4
	11010300014
	1
	1967
	54 000
	-

	16
	Водопроводные сети д.Летник ул. Набережная
	0,7
	11010300015
	1
	1967
	54 000
	-

	17
	Водопроводные сети д.Лукьяновка ул. Центральная
	1,8
	11010300016
	1
	1967
	54 000
	-

	18
	Водопроводные сети д.Лукьяновка ул. Зеленая
	0,15
	11010300017
	1
	1968
	20 000
	-

	19
	Водопроводные сети д.Лукьяновка ул. Новая 
	0,3
	11010300018
	1
	1978
	20 000
	-

	20
	Водопроводные сети д.Лукьяновка ул. Молодежная
	0,5
	11010300019
	1
	1973
	20 000
	-

	21
	Буроскважина «Опорное»3 шт
	
	11010300020
	2
	1984
	188 000
	-

	22
	Буроскважина д.Герасимово
	
	11010300021
	1
	1982
	54 000
	-

	23
	Буроскважина д.Летник р-н д/сада
	
	11010300022
	1
	1959
	28 000
	-

	24
	Буроскважина д. Летник
	
	11010300023
	1
	1969
	34 000
	-

	25
	Буроскважина д. Березовка
	
	
	1
	1967
	-
	-

	26
	Буроскважина д. Лукьяновка
	
	11010300024
	1
	1971
	79 000
	-

	27
	Водопровод наружный от вк ул. Щетинкина до котельной
	0,7
	110103000027
	1
	2008
	56 912
	50 599,55

	28
	Водопровод наружный от ул. Советская до больницы
	0,2
	110103000028
	1
	2008
	201 620
	179 257,01

	29
	Скважина с водопроводной сетью д.Летник
	1,2
	110113000026
	1
	2013
	1 272 000
	1 215 466,64

	30
	Водопровод д.Летник , ул. Молодежная от колодца до здания клуба(50м)
	0,05
	110113000027
	1
	2013
	51 624
	50 476,80

	31
	Башня «Рожновского» д. Герасимово
	
	110103000032
	1
	2011
	435 000
	296 214,20

	32
	Башня «Рожновского» д.Березовка
	
	110103000031
	1
	2011
	435 000
	290 682,40

	33
	Водопровод д. Березовка ул. Степная
	0,3
	Забаланс.
	1
	1967
	-
	-

	34
	Водопровод д. Березовка ул. Центральная
	0,6
	Забаланс.
	1
	1967
	-
	-

	35
	Водопровод д. Березовка пер. Березовый
	0,2
	Забаланс.
	1
	1967
	-
	-

	36
	Водопровод д. Березовка кольцо ул. Степная –ул. Центральная
	0,2
	Забаланс.
	1
	1967
	-
	-

	37
	Водопровод д. Березовка от башни до ул. Степная
	0,2
	забаланс
	1
	
	-
	-

	38
	Накопительная емкость 
	д.Лукьяновка
	Забаланс.
	1
	
	-
	-

	39
	Накопительная емкость 
	д.Летник
	Забаланс.
	1
	
	-
	-

	40
	Накопительная емкость 
	с. Новороссийское
	Забаланс.
	1
	
	-
	-

	41
	Станция СУЗ-40
	«Опорное»
	11010400026
	1
	2010
	7 400
	-

	42
	Эл. Счетчик с. Новороссийское, 
	«Опорное»
	1101060005
	1
	Св. отс.
	1 100
	-

	43
	Эл. Счетчик 
	д. Герасимово, насосная
	11010600008
	1
	Св. отс.
	4 000
	-

	44
	Насос ЭЦВ 6-10-80
	д.Березовка
	11010400025
	1
	2008
	9 000
	-

	45
	Насос ЭЦВ 6-10-140
	д.Лукьяновка
	11010400035
	1
	2008
	6 500
	-

	46
	Насос ЭЦВ 8-25-150
	«Опорное»
	11010400042
	1
	2010
	31 500
	-

	47
	Насос ЭЦВ 8-25-150
	«Опорное»
	11010400045
	1
	2010
	34 600
	-

	48
	Насос ЭЦВ 6-6,5-85 
	д.Летник

д.Герасимово
	11010400073

110104000073
	2
	2011
	44 600
	-

	49
	Насос ЭЦВ 6-10-80
	д.Березовка
	1101040024
	1
	2008
	15 400
	-

	50
	Насос ЭЦВ 6-6,5-125
	д.Летник
	11010400075
	1
	2012
	25 100
	-

	51
	Насос ЭЦВ 6-10-110
	д.Летник
	110134000026
	1
	2013
	27 000
	-

	
	ИТОГО
	
	
	53
	
	5 477 910,00
	2 082 696,60


Общая балансовая стоимость имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры централизованные системы теплоснабжения составляет 5477910,00 рублей в количестве 53 единиц.
Приложение № 2 

к соглашению №___ 

от «___» ____________ 2015                                                                                                               

Акт 

приема-передачи муниципального имущества.

С. Новороссийское 



                            «___» __________ 2015 г.


Администрация Новороссийского сельсовета именуемое в дальнейшем «Концедентом», в лице Главы Новороссийского сельсовета Абариновой Ольги Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

  и _________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Концессирнер», в лице  _______________________________,
____________________________________________________________________________ действующей на основании ___________________________________________________.
составили настоящий Акт о нижеследующем:


1. На основании концессионного соглашения от ______________ № __ Концедент передает, а Концессирнер принимает во временное владение и пользование имущественный комплекс 
	№

п/п 
	Наименование
	Адрес (местоположение) 

	 

	1.
	Здание насосной 1
	с. Новороссийское

	2.
	Здание насосной 2
	с. Новороссийское

	3.
	Водопроводные сети 
	с. Новороссийское

	4.
	Скважина № 519
	с. Новороссийское

	5.
	Скважина № 4-265 
	с. Новороссийское

	6.
	Накопительная емкость
	с. Новороссийское

	7.
	Водопроводные сети
	д. Герасимово

	8.
	Водонапорная башня
	д. Герасимово

	9.
	Подземное помещение для установки насосного оборудования
	д. Герасимово

	10.
	Скважина № 311
	д. Герасимово

	11.
	Водопроводные сети
	д. Летник

	12.
	Здание насосной
	южная окраина д. Летник

	13.
	Здание с накопительной емкостью
	д. Летник

	14.
	Башня «Рожновского»
	Д. Летник

	15.
	Скважина № 603
	южная окраина д. Летник

	16.
	Водопроводные сети
	д. Березовка

	17.
	Водонапорная башня
	д. Березовка

	18.
	Подземное помещение для установки насосного оборудования
	д. Березовка

	19.
	Скважина № 2945
	северная окраина д. Березовка

	20.
	Здание насосной
	д. Лукьяновка

	21.
	Водопроводные сети
	д. Лукьяновка

	22.
	Накопительная емкость
	д. Лукьяновка

	23.
	Скважина № 112
	В 0,25 км. на юго-запад от юго-западной окраины д. Лукьяновка



2. Объекты находятся в состоянии согласно технического отчета приложение №7.



3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Концессионного соглашения от «___»__________2014г. № ________.

ПОДПИСИ СТОРОН:
	Арендатор:

Глава Новороссийского сельсовета 
Абаринова Ольга Викторовна
М.п.
	Арендодатель: 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
М.п.


Концедент_________________                           Концессионер________________

Приложение № 3
к соглашению №___ 

от «___» ____________ 2015                                                                                                               

Перечень передаваемых документов относящиеся к объекту соглашения.
1. Паспорт насоса ЭЦВ 6-10-80.

2. Паспорт насоса ЭЦВ 6-10-140.

3. Паспорт насоса ЭЦВ 8-25-150.

4. Паспорт насоса ЭЦВ 6-6,5-85.

5. Паспорт насоса ЭЦВ 6-6,5-125.

6. Паспорт станции управления СУЗ-40.
7. Копия паспортов водозабора – 6 шт..

Приложение № 4
к соглашению №___ 

от «___» ____________ 2015                                                                                                               

Описание земельных участков, местоположение, площадь, описание границ.

1. Земельные участки находятся в стадии оформления.
 Приложение № 5
к соглашению №___ 

от «___» ____________ 2015                                                                                                               

План мероприятий по реконструкции, модернизации Объекта Соглашения и сроки их выполнения.

Здание насосной
а) установка системы очистки холодного водоснабжения монтаж фильтров механической очистки воды  установки ультрафиолетового обеззараживания и фильтр обезжелезиватель воды. Системы очистки и обеззараживания воды необходимы для обеспечения жителей муниципального образования Новороссийский сельсовет качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 

б) Замена емкости с. Новороссийское в срок, не превышающий 2024 год.

Реконструкция изношенного насосного оборудования, позволит повысить производительность и сократить потребление электроэнергии. Установка частотно-регулируемого привода на насосные агрегаты позволит повысить надежность работы и продлить рабочий ресурс оборудования насосной станции. 

Сети водоснабжения с. Новороссийское.
а) Реконструкция участка водопровода от скважины № 519 до накопительной емкости 1400 метров  - в срок, не превышающий 2015 год; 

б) Реконструкция участка водопровода по улице Советская протяженностью 900 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Советская позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2016 год; 

в) Реконструкция участка водопровода по улице Мира протяженностью 800 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Мира позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2016 год; 

г) Реконструкция участка водопровода по улице Луговая протяженностью 400 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Луговая позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2016 год; 

д) Реконструкция участка водопровода по улице Щетинкина протяженностью 800 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Щетинкина позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2016 год; 

е) Реконструкция участка водопровода по улице Глазко протяженностью 700 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Глазко позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2016 год; 

ж) Реконструкция участка водопровода по улице Титова протяженностью 380 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Титова позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2016 год; 

з) Реконструкция участка водопровода по улице Трудовых Резервов протяженностью 700 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Трудовых Резервов позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2016 год; 

и) Реконструкция участка водопровода по улице Молодежная протяженностью 380 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Молодежная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2016 год; 
к) Реконструкция участка водопровода от вк. улицы Щетинкина до котельной протяженностью 700 метров. Реконструкция участка водопровода вк. улицы Щетинкина до котельной позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2024 год; 
л) Реконструкция участка водопровода от улицы Советская до больницы протяженностью 200 метров. Реконструкция участка водопровода от улицы Советская до больницы позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2024 год; 
Сети водоснабжения д. Герасимово:

а) Реконструкция участка водопровода по улицы Новая протяженностью 400 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Новая позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2017 год;   
б) Реконструкция участка водопровода по улицы Партизанская протяженностью 500 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Партизанская позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2017 год; 
  в) Реконструкция участка водопровода по улицы Комсомольская протяженностью 900 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Комсомольская позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2017 год; 
Сети водоснабжения д. Летник
а) Реконструкция участка водопровода по улицы Набережная протяженностью 700 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Набережная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2018 год;   
б) Реконструкция участка водопровода по улицы Молодежная протяженностью 1350 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Молодежная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2018 год;   
в) Реконструкция участка водопровода по улицы Москвина протяженностью 400 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Москвина позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2018 год; 
  г) Реконструкция участка водопровода по улицы Новая протяженностью 700 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Новая позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2018 год;  
д) Реконструкция участка водопровода по улицы Зеленая протяженностью 300 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Зеленая позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2018 год;   
е) Реконструкция участка водопровода по улицы Рабочая протяженностью 400 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Рабочая позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2018 год;  
Сети водоснабжения д. Лукьяновка
а) Реконструкция участка водопровода по улицы Школьная протяженностью 300 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Школьная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2019 год;   
б) Реконструкция участка водопровода по улицы Центральная протяженностью 1800 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Центральная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2019 год;   
в) Реконструкция участка водопровода по улицы Молодежная протяженностью 500 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Молодежная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2019 год; 
  г) Реконструкция участка водопровода по улицы Зеленая протяженностью 150 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Зеленая позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2019 год;  
д) Реконструкция участка водопровода по улицы Новая протяженностью 300 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Новая позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2019 год;   
Сети водоснабжения д. Березовка:

а) Реконструкция участка водопровода по улицы Степная протяженностью 300 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Степная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2020 год;   
б) Реконструкция участка водопровода по улицы Центральная протяженностью 600 метров. Реконструкция участка водопровода по улице Центральная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2020 год;   
в) Реконструкция участка водопровода по улицы пер. Березовый протяженностью 200 метров. Реконструкция участка водопровода по улице пер. Березовый позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2020 год; 
  г) Реконструкция участка водопровода от башни до ул. Степная протяженностью 200 метров. Реконструкция участка водопровода от башни до ул. Степная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2020 год;  
д) Реконструкция участка водопровода кольцо ул. Степная – ул. Центральная протяженностью 200 метров. Реконструкция участка водопровода кольцо ул. Степная – ул. Центральная позволит обеспечить жителей улицы качественным и бесперебойным водоснабжением - в срок, не превышающий 2020 год.

Кольцо, колодец д. Герасимово

а) закольцовка, замена колодца и его оборудования - в срок, не превышающий 2018 год;

Водонапорная башня д. Герасимово, д. Березовка 

Замена действующей водонапорной башни V - 15 м3. Заменяемая водонапорной башни V - 15 м3, Реконструкция обвязки трубопроводов водонапорной башни - в срок, не превышающий 2024 год; 

Замена емкости д. Лукьяновка, д. Летник
а) Замена емкости д. Лукьяновка, д. Летник в срок, не превышающий 2024 год.

Реконструкция изношенных емкостей, позволит повысить производительность и сократить потребление электроэнергии.
Вынос башни «Рожновского» д. Летник
Вынос башни «Рожновского» необходим для того, чтобы было место для размещения санитарной зоны - в срок, не превышающий 2015 год.

Приложение № 6
к соглашению №___ 

от «___» ____________ 2015                                                                                                               

Копия письма Государственного комитета по тарифам и энергетике № ГКТЭ-2310/К от 27.08.2014 г. с приложением.

Приложение № 7
к соглашению №___ 

от «___» ____________ 2015                                                                                                               

Копия отчета о техническом состоянии оборудования эксплуатируемого МУП «Надежда» 
Концедент_________________                           Концессионер________________         


